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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Numer sprawy: 38/2015. Nazwa zadania:
Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania: dostosowanie budynku
rehabilitacyjno-administracyjnego w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSW w Jeleniej Gérze.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamoéwienia informujemy:

Pytanie:

Czy zamawiajgcy dopuszcza, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, przediuzenie terminu wykonania
robét. Wyznaczony termin, z przyczyn proceduralnych tj. czas oczekiwania na pozwolenie budowlane
(max 65 dni) oraz niezbedny czas na wykonanie projektu jak réwniez technologii wykonania robdt w
okresie zimowym naszym, zdaniem jest zbyt krotki.

Odpowiedz:

Z uwagi na to, ze inwestycja bedzie dofinansowana z budzetu panstawa, wymagany termin realizacji to
najpdzniej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Faktury do wysokosci dotacji musza by¢ ztozone u
Zamawiajgcego do dnia 15 grudnia br. W przypadku op6znienia w stosunku do tych terminéw
Zamawiajgcy moze nie otrzymac $rodkéw na zaptacenie Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i bedg wigzace przy skfadaniu ofert.

w zwigzku z faktem rze udzielona odpowiedz nie powoduje modyfikacji tresci specyfikacji istotnych
warunkow zaméwiehia, zamawiajgcy nie przedtuza terminu sktadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace
miejsca i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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